積　算　内　訳　書　（公表用）

工事名称	大阪府立交野支援学校四條畷校外1校体育館競技場その他空調設備工事
工事場所	四條畷市砂三丁目 外1箇所
工期	工事契約締結日から令和5年9月22日まで
工事概要	体育館競技場その他空調設備工事一式

工事費内訳書

名称	数量	単位	金額（円）	備考
【交野支援四條畷校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	29,386,501	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,866,785	
Ⅲ．現場管理費	1	式	4,825,152	
【住之江支援学校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	23,915,235	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,534,963	
Ⅲ．現場管理費	1	式	4,311,549	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	8,314,815	
工事価格			74,155,000	
予定価格			73,925,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
【交野支援四條畷校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	22,812,041	
2. 電気設備工事費	1	式	6,574,460	
計			29,386,501	
【住之江支援学校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	20,628,905	
2. 電気設備工事費	1	式	3,286,330	
計			23,915,235	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 (体育館競技場その他空調設備工事) (交野支援学校四條畷校)	1	式	22,812,041	
計			22,812,041	

機械設備工事(体育館競技場その他空調設備工事)(交野支援学校四條畷校)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館(3棟)	1	式	20,055,370	
校舎棟(8棟)	1	式	1,106,707	
倉庫棟(6棟)	1	式	1,649,964	
計			22,812,041	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事(体育館競技場その他空調設備工事)(交野支援学校四條畷校)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館(3棟)	空調機器設備工事	1	式	8,935,400	
体育館(3棟)	空調配管設備工事	1	式	5,680,670	
体育館(3棟)	ガス設備工事	1	式	3,874,000	
体育館(3棟)	建築工事	1	式	321,900	
体育館(3棟)	直接仮設工事	1	式	1,229,000	
体育館(3棟)	墜落制止用器具	1	式	14,400	
計				20,055,370	
校舎棟(8棟)	空調機器設備工事	1	式	374,600	
校舎棟(8棟)	空調配管設備工事	1	式	113,610	
校舎棟(8棟)	換気設備工事	1	式	330,260	
校舎棟(8棟)	建築工事	1	式	288,237	
計				1,106,707	
倉庫棟(6棟)	空調機器設備工事	1	式	951,800	
倉庫棟(6棟)	空調配管設備工事	1	式	665,210	
倉庫棟(6棟)	建築工事	1	式	32,954	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事(体育館競技場その他空調設備工事)(交野支援学校四條畷校)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				1,649,964	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機械設備工事 (体育館競技場その他空調設備工事) (住之江支援学校)	1	式	20,628,905	
計			20,628,905	

機械設備工事(体育館競技場その他空調設備工事)(住之江支援学校)

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館(8棟)	1	式	19,810,485	
特別教室棟(11棟)	1	式	818,420	
計			20,628,905	

機械設備工事(体育館競技場その他空調設備工事)(住之江支援学校)

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館(8棟)	空調機器設備工事	1	式	9,018,600	
体育館(8棟)	空調配管設備工事	1	式	4,080,080	
体育館(8棟)	ガス設備工事	1	式	1,054,000	
体育館(8棟)	建築工事	1	式	2,887,405	
体育館(8棟)	直接仮設工事	1	式	2,756,000	
体育館(8棟)	墜落制止用器具	1	式	14,400	
計				19,810,485	
特別教室棟(11棟)	空調機器設備工事	1	式	326,700	
特別教室棟(11棟)	空調配管設備工事	1	式	96,190	
特別教室棟(11棟)	換気設備工事	1	式	273,860	
特別教室棟(11棟)	建築工事	1	式	121,670	
計				818,420	