積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立光陽支援学校プール改修工事
工　事　場　所	大阪市旭区新森六丁目
工　　期	工事契約締結日から令和5年11月15日まで
工　事　概　要	プール改修工事及び関連設備工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	23,725,581	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,577,363	
Ⅲ．現場管理費	1	式	4,821,498	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	4,445,558	
工　事　価　格			34,570,000	
予　定　価　格			34,466,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　（円）	備　考
1. プール改修工事一式	1	式	17,000,811	
2. 機械設備改修工事一式	1	式	6,724,770	
計			23,725,581	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
光陽支援学校プール改修工事	1	式	17,000,811	
計			17,000,811	

光陽支援学校プール改修工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
プール改修工事	1	式	15,623,432	
倉庫内改修工事	1	式	19,733	
環境配慮工事	1	式	1,357,646	
計			17,000,811	

建築工事　中科目別内訳

光陽支援学校プール改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
プール改修工事	直接仮設工事	1	式	215,322	
プール改修工事	防水改修工事	1	式	6,031,400	
プール改修工事	内外装改修工事	1	式	2,450,980	
プール改修工事	塗装工事	1	式	786,680	
プール改修工事	鉄筋工事	1	式	148,544	
プール改修工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	406,159	
プール改修工事	鉄骨工事	1	式	398,639	
プール改修工事	左官工事	1	式	211,847	
プール改修工事	その他改修工事	1	式	2,530,356	
プール改修工事	撤去工事	1	式	2,217,452	
プール改修工事	発生材処理	1	式	226,053	
計				15,623,432	
倉庫内改修工事	直接仮設工事	1	式	448	
倉庫内改修工事	鉄筋工事	1	式	2,769	
倉庫内改修工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	1	式	2,737	

建築工事　中科目別内訳

光陽支援学校プール改修工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
倉庫内改修工事	撤去工事	1	式	12,069	
倉庫内改修工事	発生材処理	1	式	1,710	
計				19,733	
環境配慮工事	直接仮設工事	1	式	143,840	
環境配慮工事	本施工費	1	式	1,069,806	
環境配慮工事	発生材処理	1	式	144,000	
計				1,357,646	