積　算　内　訳　書　（公表用）

工事名称	大阪府立大冠高等学校高架水槽改修工事
工事場所	高槻市大塚町四丁目
工期	工事契約締結日から令和5年10月13日
工事概要	高架水槽改修工事一式

工事費内訳書

名称	数量	単位	金額（円）	備考
【大冠高等学校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	7,101,780	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,213,216	
Ⅲ．現場管理費	1	式	2,168,329	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	1,564,675	
工事価格			12,048,000	
予定価格			12,022,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
【大冠高等学校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	6,745,720	
2. 電気設備工事費	1	式	356,060	
計			7,101,780	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （高架水槽改修工事） （大阪府立大冠高等学校）	1	式	6,745,720	
計			6,745,720	

機械設備工事　科目別内訳

機械設備工事（高架水槽改修工事）（大阪府立大冠高等学校）				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
校舎棟・ポンプ室	1	式	1,548,790	
校舎棟・屋上	1	式	5,196,930	
計			6,745,720	

機械設備工事　中科目別内訳

機械設備工事（高架水槽改修工事）（大阪府立大冠高等学校）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
校舎棟・ポンプ室	給水設備工事	1	式	43,640	
校舎棟・ポンプ室	仮設給水設備工事	1	式	1,505,150	
計				1,548,790	
校舎棟・屋上	給水設備工事	1	式	4,937,700	
校舎棟・屋上	仮設給水設備工事	1	式	110,540	
校舎棟・屋上	排水設備工事	1	式	148,690	
計				5,196,930	