積　算　内　訳　書　（公表用）

工　事　名　称	大阪府立光陽支援学校非常用発電機その他設備改修工事
工　事　場　所	大阪市旭区新森六丁目
工　　期	工事契約締結日から令和6年1月31日まで
工　事　概　要	非常用発電機その他設備改修工事一式

工事費内訳書

名　　称	数量	単位	金　額（円）	備　考
Ⅰ．直接工事費	1	式	22,158,660	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,218,432	
Ⅲ．現場管理費	1	式	6,196,243	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	4,201,665	
工　事　価　格			33,775,000	
予　定　価　格			33,629,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
電気設備工事	1	式	17,847,300	
機械設備工事	1	式	4,311,360	
計			22,158,660	

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事 （光陽支援学校）	1	式	17,847,300	
計			17,847,300	

電気設備工事　科目別内訳

電気設備工事（光陽支援学校）				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
本館	1	式	1,901,620	
新館	1	式	184,660	
電気機械室	1	式	4,864,630	
屋外	1	式	10,896,390	
計			17,847,300	

電気設備工事　中科目別内訳

電気設備工事（光陽支援学校）					
科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
本館	動力設備	1	式	1,901,620	
計				1,901,620	
新館	動力設備	1	式	184,660	
計				184,660	
電気機械室	発電設備	1	式	3,996,000	
電気機械室	動力設備	1	式	868,630	
計				4,864,630	
屋外	発電設備	1	式	9,706,700	
屋外	低圧配線設備	1	式	1,189,690	
計				10,896,390	