積　算　内　訳　書　（公表用）

工事名称	大阪府立福井高等学校外1校体育館競技場空調設備工事
工事場所	茨木市西福井三丁目 外1箇所
工期	工事契約締結日から令和6年2月9日まで
工事概要	体育館競技場空調設備工事一式

工事費内訳書

名称	数量	単位	金額（円）	備考
【福井高等学校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	20,490,380	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,242,713	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,427,446	
【茨木工科高等学校】				
Ⅰ．直接工事費	1	式	23,009,030	
Ⅱ．共通仮設費	1	式	1,549,977	
Ⅲ．現場管理費	1	式	3,545,812	
Ⅳ．一般管理費等	1	式	6,875,642	
工事価格			60,141,000	
予定価格			59,972,000	

Ⅰ．直 接 工 事 費				
名　　称	数 量	単 位	金　額　(円)	備　考
【福井高等学校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	17,239,850	
2. 電気設備工事費	1	式	3,250,530	
計			20,490,380	
【茨木工科高等学校】				
1. 機械設備工事費(建築工事含む)	1	式	19,290,850	
2. 電気設備工事費	1	式	3,718,180	
計			23,009,030	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （大阪府立福井高等学校）	1	式	17,239,850	
計			17,239,850	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立福井高等学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館競技場（3棟）	1	式	17,239,850	
計			17,239,850	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立福井高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館競技場（3棟）	機器設備	1	式	9,335,000	
体育館競技場（3棟）	配管設備	1	式	5,274,460	
体育館競技場（3棟）	ガス設備	1	式	938,000	
体育館競技場（3棟）	建築工事	1	式	550,490	
体育館競技場（3棟）	直接仮設工事	1	式	1,141,900	
計				17,239,850	

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
機械設備工事 （体育館競技場空調設備工事） （大阪府立茨木工科高等学校）	1	式	19,290,850	
計			19,290,850	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立茨木工科高等学校）

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
体育館競技場（9棟）	1	式	19,290,850	
計			19,290,850	

機械設備工事（体育館競技場空調設備工事）（大阪府立茨木工科高等学校）

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
体育館競技場（9棟）	機器設備	1	式	9,739,800	
体育館競技場（9棟）	配管設備	1	式	4,988,690	
体育館競技場（9棟）	ガス設備	1	式	2,618,000	
体育館競技場（9棟）	建築工事	1	式	533,360	
体育館競技場（9棟）	直接仮設工事	1	式	1,411,000	
計				19,290,850	